



### CERERE DE CLARIFICARI Nr.1

La procedura de achizitie competitiva in cadrul proiectului „Dezvoltare durabila si eficientizare activitate la ROMBAT SA – punct de lucru Copsa Mica, prin instalarea unui sistem fotovoltaic pentru producerea energiei electrice”, in vederea achizitionarii unui sistem fotovoltaic, sistem ce se va monta la punctul de lucru al societatii din Municipiul Copsa Mica, str. Uzinei, nr.2, judetul Sibiu organizata de Societatea Rombat SA cu sediul in Municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii nr. 4, proiect finantat din surse proprii si din Planul National de Redresare si Rezilienta – Pilonul I. Tranzitia verde – Componenta C6. Energie. Masura de investitii – Investitia I.1 - Noi capacitati de productie de energie electrica din surse regenerabile – Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare integrate.

#### Cerere de clarificare:

„Referitor la:

*“Supravegherea video a parcului fotovoltaic se va face cu camere video (9 buc.) montate pe stâlpii pentru iluminatul exterior. Împrejmuirea parcului fotovoltaic se va prevedea să se facă cu gard prevăzut cu sistem anticățărare. Proiectarea sistemului de alarmare împotriva efracției se va face în baza analizei de risc la securitate fizică, întocmită conform legislației în vigoare.”*

*Noi nu putem sa facem si analiza de risc si proiectul si instalarea pentru ca nu ne da voie legea.*

*Ce se intampla daca dupa ce implementam proiectul (9 camere conform CS) se face analiza de risc si rezulta ca mai trebuie ceva ? Cine suporta costurile suplimentare ?”*

#### Raspuns:

In Studiul de Fezabilitate in urma analizei preliminare facuta de firma de proiectare, au fost prevazute **9 (noua)** camere video IP 8MP cu rezolutie max. 3840 x 2160 @ 20 fps, iluminare IR pana la 60m, IP67, temperatura de functionare -30°C pana la +60°C.

Daca in urma analizei de risc rezulta ca masurile prevazute in SF respectiv CS nu sunt suficiente atunci costurile suplimentare vor fi suportate integral de Rombat SA. In consecinta la intocmirea ofertei va rugam sa ofertati 9 (noua) camere video conform specificatiilor de mai sus.

**Manager de proiect**

**Ing. Pop Adrian Dan**

